
 
 

 

 

 
 

 
COMMUNE DU BOULOU  
Avenue Léon GREGORY 

6660 LE BOULOU 

 

Réhabilitation Energétique et Thermique de l’Ecole 
Maternelle Jacques Prévert 

 

 
Maître d’œuvre     Agence CAM – Sacha Descoux 
 
 
BET Thermique et Fluides   ENERGIE R 
     7, rue Augustin Thierry  66000 Perpignan 
     Tél : 04 68 73 85 67   
      
 
Economiste     SARL Pitscheider - Economie de la Construction 
     86, avenue Albert Schweitzer 66000 Perpignan 
     Tél  04 68 63 93 51  
     contact@pitscheider.fr 
 
 
Bureau d’Etude Structure   ETV Ingénierie 
     16, avenue Eole – Tecnosud 2 66000 Perpignan 
     Tél 04 68 67 13 95  
     sebastien@etvi.fr 
 

 

 

 

CCTP Lot n°12 Revêtements Sols Souples 
 

mailto:sebastien@etvi.fr


 
SOMMAIRE 

 

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES .............................................................................................................. 2 

1.1 GENERALITES CLOTURE ET INSTALLATION DE CHANTIER ......................................................... 2 
1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES ................................................................................... 2 
1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’EXECUTION .................................................................................. 3 

1.3.1 Définition des supports ..................................................................................................................... 3 
1.3.1.1 Type de supports ........................................................................................................................................... 3 

1.3.2 Réception et préparations des supports ......................................................................................... 4 
1.3.2.1 Réception et contrôle..................................................................................................................................... 4 
1.3.2.2 Préparation ...................................................................................................................................................... 4 

1.3.3 Consistance des travaux .................................................................................................................. 4 
1.3.4 Coordination ....................................................................................................................................... 5 
1.3.5 Qualité des matériaux ....................................................................................................................... 5 
1.3.6 Finitions ............................................................................................................................................... 5 
1.3.7 Préparation et mise en oeuvre ......................................................................................................... 5 
1.3.8 Travaux de réception ........................................................................................................................ 5 
1.3.9 Entretien des ouvrages ..................................................................................................................... 5 
1.3.10 Essais .................................................................................................................................................. 5 

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES .............................................................................................................. 6 

2.1 TRI ET GESTION DES DECHETS – PARTICIPATION AU COMPTE PRORATA – DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

COVID-19 ................................................................................................................................................................ 6 
2.2 DEPOSE DES REVETEMENTS SOLS SOUPLES EXISTANTS.................................................................................. 7 

2.2.1 Circulations .......................................................................................................................................... 7 
2.2.2 Locaux de services et administratifs .................................................................................................... 7 
2.2.3 Sanitaires ............................................................................................................................................. 7 
2.2.4 Salles de classe ..................................................................................................................................... 7 
2.2.5 Salles de jeux ........................................................................................................................................ 7 

2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES ........................................................................................................................... 7 
2.3.1 Nettoyage et dépoussiérage des supports ............................................................................................. 7 
2.3.2 Ragréage P3 ......................................................................................................................................... 7 

2.4 REVETEMENTS SOLS SOUPLES ....................................................................................................................... 7 
2.4.1 Sols souples U4 P3 circulations, sanitaires et cuisine ......................................................................... 7 
2.4.2 Sols souples U3 P3 locaux administratifs et rangements ..................................................................... 8 
2.4.3 Sols souples U3 P3 salles de classe ..................................................................................................... 8 
2.4.4 Sols souples U4 P3 confort salles de jeux ............................................................................................ 9 

2.5 ACCESSOIRES .............................................................................................................................................. 10 
2.5.1 Plinthes PVC ...................................................................................................................................... 10 
2.5.2 Barres de seuils .................................................................................................................................. 10 

 



COMMUNE DU BOULOU 
 

CCTP   LOT  N°12  REVETEMENTS SOLS SOUPLES 
 

REHABILITATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE DE L’ECOLE 
MATERNELLE 

 

Jean-Louis Pitscheider SARL                        Economie de la Construction                                            Novembre 2021 
Qualifié OPQTECC n°3354 selon Norme NF X50-091  Version DCE 

2/10 

 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
 
Le présent fascicule à pour objet la définition des spécifications techniques s’appliquant aux  travaux 
du  
 

LOT : N°12 REVETEMENTS SOLS SOUPLES  
 
 
 
Ce fascicule ne peut être dissocié de l’ensemble du CCTP auquel il appartient et qui comporte 
l’ensemble des fascicules de chacun des lots ainsi que les plans d’exécution des ouvrages et de leurs 
annexes. 
 
Il est indissociable du fascicule Généralités TCE, pièce contractuelle commune à tous les lots et 
supposé parfaitement connu par l’entrepreneur. 
 
 L’entrepreneur est sensé avoir pris connaissance de l’intégralité de la description des travaux des 
autres corps d’état, et de ce fait apprécier pleinement toutes les incidences en découlant susceptibles : 
 de concerner ses prestations tant qualitativement que quantitativement. 
 d’imposer un certain mode d’exécution de ses ouvrages dans le contexte de l’ordonnancement 

général des autres corps d’état. 
 
Il est fait obligation à l’entrepreneur de présenter des échantillons de l’ensemble des produits et 
matériels avant mise en oeuvre. En cas de non respect de cette obligation, le concepteur se réserve le 
droit de faire remplacer ou démolir les fournitures et matériels aux frais de l’entrepreneur. 
 
 
 

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

 
 

1.1 GENERALITES CLOTURE ET INSTALLATION DE CHANTIER 
Confère les dispositions décrites dans le CCTP Commun - Tous Corps d’Etats. 

1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES 
Ce sont tous ceux cités au Cahier des Clauses Techniques Générales  (CCTG) et tous ceux connus à 
la date de remise des offres. 
Les matériaux mis en oeuvre et l’exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions 
contenues dans les documents techniques et normes en vigueur. 
L’ensemble des DTU, des règles de calcul, les Normes Françaises, les règlements et règles 
administratifs, et plus particulièrement pour le présent lot : 
a) DTU 
 DTU 59.2 :   revêtements plastiques épais et son CCS. 
 DTU 53   :  Cahier des Charges pour la fourniture des revêtements de sol linoléum ( à titre 

de référence) 
 

    b) Normes 
 les Normes de la classe NF P 01.001 : dimensions et coordinations des ouvrages et des éléments 

de construction. 
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 Norme NF P 90 203 
 
Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU cités sont applicables. 
L’entrepreneur se reportera au CCS du DUT 59.2 pour la définition de: 
 la consistance des travaux. 
 La coordination. 
 Le contrôle d’exécution et réception des travaux. 
 
Les cahiers du C.S.T.B. 
 
 Cahier 1005 du N° 115 : directives communes pour l’agrément des revêtements de sols minces. 
 Cahier 1005 du N° 115 : directives communes pour l’agrément des revêtements de sols plastiques  
 Cahier 286 du N° 35    : cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des 

revêtements de sols minces. 
 
Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public et tous les 
règlements directs complétants ou modifiants les documents susvisés ayant trait aux présents travaux 
et connus au jour de la remise des offres. 
 
Les réglementations concernant 
 
 risques d’incendie 
 code du travail 
 règlement d’hygiène départemental 
 règles et prescriptions des services publics : EDF-GDF-EAU-PTT 

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’EXECUTION 
Les travaux du présent lot concernent les travaux de pose de sols sportifs. 
 
Les prescriptions ci-après constituent un minimum à respecter. 

1.3.1 Définition des supports 
Conformément au cahier des charges 286, livraison 35 du CSTB, l’entreprise de pose engage sa 
propre responsabilité dès l’instant où elle accepte de poser, c’est à dire l’équivalent à la réception du 
support. La décision d’application de ces préconisations appartient au Maître d’Oeuvre. 
 
Les supports seront conçus et exécutés conformément aux DTU et règles professionnelles suivantes : 
 BAEL 80, 
 Annales de l’ITBTP N° 482 de mars avril 1990 « Travaux de dallage ». Règles professionnelles, 
 Cahier des Charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revêtements de sols 

minces (CSTB N° 286-livraison 35) 
 DTU 26.2 chapes et dalles à base de liants hydrauliques, 
 DTU 21 : exécution des travaux en béton, 
 Norme NF P 90.902 : supports de revêtement de sols sportifs. 

1.3.1.1 Type de supports 
 béton surfacé, 
 chape incorporée, 
 chape rapportée. 
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1.3.2 Réception et préparations des supports 

1.3.2.1 Réception et contrôle 
Les dispositions constructives propres à éviter les remontées d’humidité ayant été respectées : 
 
 aspect de surface du support : lisse, régulier, sans flache ni bosse, exempt de traces de plâtre ou 

de peinture, d’huile de démoulage, de produit de cure non résorbé ou de laitance non adhérente. 
Détection de fissures mêmes micrométriques qui peuvent entraîner des désordres. 

 
 Siccité du support : l’humidité résiduelle doit être testée par hygromètre et se situer entre 3 et 4 % 

pour permettre la pose. Pour une chape de 5 mm d’épaisseur : attendre 10 semaines en été et 12 à 
14 semaines en hiver. 

 
 Tableau de tolérances 
 
Type de support Béton surfacé Chapes 

incorporées 
Chapes 

rapportées 
Tolérance du support, règle de 2,00 m 3 mm 3 mm 3 mm 
Etat de surface du support Fin et régulier Fin et régulier lisse,fin et 

régulier 
Prestations dues par le lot Ponçage du 

support si 
nécessaire 
Enduit lissage P3 
de 3 mm 

Ponçage du 
support si 
nécessaire 
Enduit lissage P3 
de 3 mm 

Ponçage du 
support si 
nécessaire 
Enduit lissage P3 
de 3 mm 

Tolérance ouvrage fini, règle de 2,00 m 3 mm 3 mm 3 mm 
 

1.3.2.2 Préparation 
1. Traitement des joints : 
 de dilatation : le revêtement doit être arrêté de part et d’autres, le joint sera recouvert d’un profilé 

métallique ou plastique fixé sur un seul côté, 
 de retrait scié : ce joint sera rebouché après séchage du dallage. Nettoyage du joint, application 

d’un primaire d’accrochage adapté au produit de remplissage à base de résine époxyde coulante 
pour remplir parfaitement le joint, saupoudrage au sable de quartz. 

 de construction : les reprises de coulées apparaissent sous forme de fissures ou de microfissures 
rectilignes. 

 
2. Traitement des fissures : les fissures dont la largeur est millimétriques de 0,5 à 4 mm doivent être 

ouvertes et rebouchées par injection de résines époxydes. Avant polymérisation de la résine, 
saupoudrage au sable de quartz pour accrochage mécanique. 

 
3. Application du primaire : application sur la totalité du support d’un primaire d’acétate de polyvinyle 

acrylique compatible avec le ragréage. 
 
4. Application d’enduit de classe P4. 

1.3.3 Consistance des travaux 
La consistance des travaux, dessins d’exécution et de détails et la coordination avec les autres 
entreprises font l’objet du Cahier des Clauses Spéciales des DTU. 
Les travaux comprennent la fourniture des matériaux nécessaires aux travaux, leur pose, 
déplacements et enlèvements, ainsi que le nettoyage et l’enlèvement de toutes projections sur les 
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parois verticales et sols, etc..., ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur 
enlèvement aux décharges publiques. 

1.3.4 Coordination 
L’entrepreneur du présent lot se mettra en relation avec les autres entrepreneurs pour la réception des 
subjectiles suivant article 3 du CCS, entrepreneur de Gros Oeuvre il sera prévu à cet effet, par le 
présent lot une réception des supports contradictoirement avec le Lot Gros Oeuvre sur les parties de 
plancher crées. 

1.3.5 Qualité des matériaux 
Contrairement à l’article 4.2 du CCS et en accord avec l’article 4.1, les matériaux indiqués le sont à 
titre qualitatif. Le choix sera donc fait par l’entrepreneur sous sa responsabilité pour des matériaux de 
qualité équivalente ayant une aptitude à la fonction selon la protection et l’état de finition recherchés. 
Pour chaque matériau proposé, l’entrepreneur fournira avec son offre tous les éléments permettant de 
juger de la qualité, de l’aptitude à l’emploi, durabilité, etc, des produits. 
Le Maître d'oeuvre pourra exiger tous certificats d’essais, avis techniques qui lui semblerait utiles. 

1.3.6 Finitions 
Tous les prix comprendront les accessoires de finition, tout habillage nécessaire pour une parfaite 
finition, même si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits. 

1.3.7 Préparation et mise en oeuvre 
Les préparations avant travaux seront exécutées suivant articles 4.1 et 4.2 du DUT 59.2. 
Les travaux de mise en oeuvre des produits seront exécutés suivant article 4.3 du DUT 59.2. 
L’application des produits sera faite conformément aux indications données par les fournisseurs qui 
pourront être convoqués par le Maître d'oeuvre pour tous compléments d’informations concernant les 
conditions d’emploi, mode d’application, caractéristiques des finitions, séchages, etc, au titre 
d’assistance technique sans que cela décharge l’entreprise de ses responsabilités. 
Les protections des ouvrages terminés restent à la charge de l’entreprise jusqu’à la réception. 

1.3.8 Travaux de réception 
A la mise en oeuvre, le contrôle permettra de s’assurer que les règles d’exécution du DTU, les règles 
de l’art, les règlements et les prescriptions en vigueur, ont été observées. A la réception, les contrôles 
porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de malfaçons, l’entrepreneur 
devra refaire les ouvrages défectueux et corriger celles-ci, si l’Architecte ne juge pas le remplacement 
nécessaire. 

1.3.9 Entretien des ouvrages 
Jusqu’à l’entier achèvement et la réception des travaux, l’entrepreneur remplacera, aux frais du 
responsable, les objets soustraits ou détériorés. Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état 
d’achèvement, de finition et de propreté. Pendant et après réception, prononcée sans réserve, 
l’entrepreneur assurera l’entretien de ses ouvrages. Au cas où, pendant l’année de garantie, des 
défectuosités apparaîtraient, l’entrepreneur devra, avant la réception remédier à ses frais aux 
inconvénients signalés jusqu’à ce que ces ouvrages aient été reconnus par l’Architecte comme 
donnant entière satisfaction. 

1.3.10 Essais 
Des essais de contrôle de résistance sur ouvrages exécutés pourront être demandés par l’Architecte. 
Les frais d’essais seront à la charge de l’entrepreneur. Les échantillons des divers produits à mettre en 
oeuvre restent soumis à l’agrément de l’Architecte. 
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
GENERALITES 
 
L’entrepreneur est tenu de faire une visite détaillée des lieux afin d’apprécier les difficultés d’exécution. 
Il prendra en conséquence toutes les mesures favorisant l’établissement de ses prix unitaires, sachant 
qu’il doit une livraison des bâtiments suivant les règles de l’art et dans le cadre d’un marché global et 
forfaitaire. 
 
Il est fait obligation à l’entreprise de fournir des produits dont la qualité sera définie par l’Avis 
Technique qui sera obligatoirement fourni pour le matériau choisi par l’entreprise. 
L’entrepreneur recherchera avec les autres entreprises à résoudre les problèmes de coordination. 
A défaut, les procédés de mise en oeuvre, devront faire l’objet d’un avis Technique du CSTB. 
 
 
NOTA SPECIFIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE SOLS SOUPLES SUR PLANCHER CHAUFFANT 
Avant toute mise en œuvre du complexe de revêtement de sols souples, l’entrepreneur du 
présent lot devra s’assurer auprès du Maître d’œuvre que le plancher chauffant ait été allumé 
15 jours selon le mode opératoire suivant : 

 Montée en température de 5°C/jour jusqu’à 70% de la puissance maximum du plancher 
chauffant, 

 Arrêt du plancher chauffant pendant 2 jours 
Dans le but d’éliminer toute humidité qui pourrait altérer la tenue des revêtements de sols 
souples. 
 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CHANTIER : 
 

1. Travaux réalisés pendant les vacances scolaires de l’exercice  2022/2023: 
 
L’entrepreneur titulaire du présent lot prévoira dans ses prix unitaires que les travaux seront 
réalisés sur des périodes fractionnées pendant les vacances scolaires. 
 

2.1 Tri et gestion des déchets – Participation au compte prorata – Dispositions 
spécifiques COVID-19 
Confère les dispositions spécifiques du CCTP du Lot n°01 Gros Œuvre en charge de la gestion du 
compte prorata et de la bonne application des dispositions COVID-19 conformément au guide de 
l’OPPBT. 
Par ailleurs, l’entrepreneur du présent lot prévoira pour ses salariés : 
 Toutes les mesures permettant la distanciation sociale, 
 Tous les moyens et équipements collectifs et individuels de protection contre les risques de 
contamination du virus Coronavirus COVID-19 : masques, visières, gants, gels hydro alcooliques, 
savon, eau de javel, points d’eau pour se laver régulièrement les mains. 
 
Nota : L’actuel Guide de Préconisations de Sécurité Sanitaire pour la Continuité des Activités de la 
Construction en Période d’Epidémie de Coronavirus COVID-19 est joint au présent DCE. 
Si toutefois des modifications seraient apportées à ce document, celui-ci sera remplacé et le nouvel 
exemplaire sera communiqué et ses dispositions seront appliquées 
 
Localisation : suivant Plan Général de Coordination pendant toute la durée du chantier. 
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2.2 Dépose des revêtements sols souples existants 
Dépose des revêtements de sols souples existants y compris les plinthes.  
 
Compris dépose des seuils, de la colle de pose et des ragréages non ou mal adhérant. 
 
Compris tous travaux de finition en pieds de murs. 
 
Chargement et évacuation en décharge y compris les taxes afférentes. 

2.2.1 Circulations 

2.2.2 Locaux de services et administratifs 

2.2.3 Sanitaires 

2.2.4 Salles de classe 

2.2.5 Salles de jeux 
 
Localisation : suivant plans du projet dans tous les locaux de l’Ecole Maternelle. 

2.3 Travaux préparatoires 

2.3.1 Nettoyage et dépoussiérage des supports 
Nettoyage, dégraissage et dépoussiérage des supports après dépose des anciens sols souples. 
 
Localisation : suivant plans du projet dans tous les locaux de l’Ecole Maternelle. 

2.3.2 Ragréage P3 
L'entreprise devra se conforter à l'avis technique du C.S.T.B et posséder les qualifications QUALIBAT 
6253 Sols Plastiques Coulés. 
L’entrepreneur procèdera au nettoyage des supports et appliquera un complexe de ragréage 
autolissant de classe P3 de type « Niv-lit » de chez Weber et Broutin ou d’aspect, de performance et 
de technique équivalente et selon le mode opératoire suivant : 

 1ère passe de ragréage dite de « tir à zéro », 
 2ème passe de ragréage. 

L'épaisseur moyenne finie ne devra pas excéder 3 mm. 
 
Localisation : suivant plans du projet dans tous les locaux de l’Ecole Maternelle. 

2.4 Revêtements sols souples 

2.4.1 Sols souples U4 P3 circulations, sanitaires et cuisine 
Fourniture et mise en œuvre d’un primaire,  
 
Fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions de sol souple en PVC non chargé, antidérapant (R10) 
certifié NF UPEC .A U4 P3 E2/3C2 « TARASAFE PLUS » de chez GERFLOR ou de technique et de 
performance équivalente.  
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 Feuille de surface en PVC plastifié avec incrustation de particules de carbure de silicium 
 Couche d’usure : 1.16mm, 
 Réaction au feu : Bfl-s1, 
 Traitement fongistatique et bactériostatique de type Sanosol, 
 Sol antistatique, 
 100% recyclable, 

 
Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant selon mode opératoire suivant : 

 Encollage, 
 Replier les lés par moitié, 
 Laisser temps de gommage, 
 Poser les lés de revêtements de sols souples, 
 Marouflage manuel à la cale, 
 Marouflage mécanique au rouleau, 
 Soudure à chaud. 

 
Teinte au choix selon le nuancier du fabricant. 
 
Localisation : suivant plans du projet dans les locaux suivants : circulations, sanitaires et cuisine. 

2.4.2 Sols souples U3 P3 locaux administratifs et rangements 
Fourniture et mise en œuvre d’un primaire. 
 
Fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions de sol souple en PVC antistatique certifié NF UPEC .A 
U3 P3 E2/3C2 « TARALAY INITIAL 33 » de chez GERFLOR ou de technique et de performance 
équivalente.  

 Couche d’usure transparente : 0.5mm, 
 Performance acoustique : 19 dB, 
 Traitement de surface Protecsol supprimant toute métallisation, 
 Traitement fongistatique et bactériostatique de type Sanosol, 
 Sol antistatique, 
 100% recyclable, 
 Réaction au feu : Bfl-s1, 

 
Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant selon mode opératoire suivant : 

 Encollage, 
 Replier les lés par moitié, 
 Laisser temps de gommage, 
 Poser les lés de revêtements de sols souples, 
 Marouflage manuel à la cale, 
 Marouflage mécanique au rouleau, 
 Soudure à froid par buse à ergot applicateur 4 heures après mise en œuvre du revêtement de 

sol. 
 

Teinte au choix selon le nuancier du fabricant. 
 
Localisation : suivant plans du projet dans les locaux suivants : bureau et rangements divers. 

2.4.3 Sols souples U3 P3 salles de classe 
Fourniture et mise en œuvre d’un primaire. 
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Fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions de sol souple en PVC antistatique certifié NF UPEC .A 
U3 P3 E2/3C2 « TARALAY INITIAL 33 » de chez GERFLOR ou de technique et de performance 
équivalente.  

 Couche d’usure transparente : 0.5mm, 
 Performance acoustique : 19 dB, 
 Traitement de surface Protecsol supprimant toute métallisation, 
 Traitement fongistatique et bactériostatique de type Sanosol, 
 Sol antistatique, 
 100% recyclable, 
 Réaction au feu : Bfl-s1, 

 
Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant selon mode opératoire suivant : 

 Encollage, 
 Replier les lés par moitié, 
 Laisser temps de gommage, 
 Poser les lés de revêtements de sols souples, 
 Marouflage manuel à la cale, 
 Marouflage mécanique au rouleau, 
 Soudure à froid par buse à ergot applicateur 4 heures après mise en œuvre du revêtement de 

sol. 
Teinte au choix selon le nuancier du fabricant. 
 
Localisation : suivant plans du projet dans les 7 salles de classe. 
 

2.4.4 Sols souples U4 P3 confort salles de jeux 
Fourniture et mise en œuvre d’un primaire. 
 
Fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions de sol souple en PVC antistatique certifié NF UPEC .A 
U4 P3 E2/3C2 « TARALAY MILLENIUM CONFORT 33 » de chez GERFLOR ou de technique et de 
performance équivalente.  

 Couche d’usure dans la masse : 1 mm, 
 Mousse très haute densité, 
 Renforcé par une double grille de verre 
 Epaisseur totale de sol : 3.4 mm, 
 Performance acoustique : 17 dB, 
 Traitement de surface Protecsol mat supprimant toute métallisation, 
 Traitement fongistatique et bactériostatique de type Sanosol, 
 Sol antistatique, 
 100% recyclable, 
 Classement au feu : Cfl_s1 

 
Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant selon mode opératoire suivant : 

 Encollage, 
 Replier les lés par moitié, 
 Laisser temps de gommage, 
 Poser les lés de revêtements de sols souples, 
 Marouflage manuel à la cale, 
 Marouflage mécanique au rouleau, 
 Soudure à chaud. 

 
Teinte au choix selon le nuancier du fabricant. 
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Localisation : suivant plans du projet dans les 3 salles de jeux. 

2.5 Accessoires 

2.5.1 Plinthes PVC 
Fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions de plinthes en PVC, soudure à chaud en angles 
rentrants et sortants, fixation mécanique avec pointes et à la colle. 
 
Les plinthes seront assorties aux revêtements de sols choisis. 
 
Localisation : suivant plans du projet dans tous les locaux. 

2.5.2 Barres de seuils 
Fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions de barres de seuils en aluminium largeur 33 mm, 
fixation mécanique par chevillage et à la colle. 
 
Localisation : suivants plans du projet à chaque passage de portes. 
 
 
L’ENTREPRISE FOURNIRA A L’APPUI DE SON OFFRE LE OU LES  CERTIFICATS DE 
QUALIFICATION PROPRES A L’EXECUTION DE SES TRAVAUX. 
 
DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DE SES TRAVAUX, L’ENTREPRISE A L’OBLIGATION DE 
METTRE EN ŒUVRE TOUS LES MATERIAUX ET TOUS LES PRODUITS AYANT DES AVIS 
TECHNIQUES. CES MATERIAUX ET PRODUITS RECEVRONT L’AVAL DE LA MAITRISE 
D’OEUVRE ET DU BUREAU DE CONTROLE AVANT TOUTES MISES EN ŒUVRE. LA 
DOCUMENTATION COMMERCIALE AVEC LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET 
PHONIQUES SERA FOURNIE A LA REMISE DES OFFRES. 
 
N.B. : L’entreprise est tenue d’assurer l’autocontrôle de ses travaux suivant l’article 1792-1 du 
Code Civil. 
L’entreprise doit tenir à la disposition du bureau de contrôle la liste des vérifications 
envisagées et la formalisation de ces vérifications permettant de s’assurer qu’elles sont 
effectuées de manière satisfaisante. 
 
N.B. L’entreprise mettra en œuvre des produits et des procédés exclusivement certifiés, dans 
les catégories en disposant à ce jour ou égale à la valeur indiquée. 
 
 
NOTA : sur la base des documents fournis, l’offre de l’entreprise est forfaitaire. De ce fait, 
l’entrepreneur devra suppléer par ses connaissances aux détails omis au descriptif et quantitatif ou sur 
plans, aux erreurs ou contradictions. Il ne pourra par la suite faire valoir aucune erreur ou omission 
pour justifier du caractère forfaitaire de son marché. Par ailleurs, les métrés quantitatifs n’ont aucun 
caractère contractuel et ne servent qu’à l’établissement des situations de travaux; ils sont fournis à titre 
indicatif et les erreurs ou omissions, pouvant éventuellement apparaître, restent à la charge de 
l’entreprise adjudicataire pour le montant global de son offre. Les détails des calculs peuvent être 
fournis sur simple demande. 
 
 
 
FIN DU CCTP LOT N°12 REVETEMENTS SOLS - SOUPLES 
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Commune du Boulou 66160

Réhabilitation Energétique et Thermique de l'Ecole Maternelle

LOT  N° 12 : REVETEMENTS SOLS SOUPLES

N° LIBELLE U Q Q entrprise P.U. TOTAL 

2.1 Tri et gestion des déchets, participation au compte prorata et dispositions spécifiques

COVID-19 ens 1,00         

2.2 Dépose des revêtements sols souples existants

2.2.1 Circulations m2 260,00      

2.2.2 Locaux de service et administratifs m2 240,00      

2.2.3 Sanitaires m2 75,00        

2.2.4 Salles de classes m2 605,00      

2.2.5 Salles de jeux m2 395,00      

2.3 Travaux préparatoires

2.3.1 Nettoyage et dépoussiérage des supports m2 1 575,00   

2.3.2 Ragréage P3 autolissant m2 1 575,00   

2.4 Revêtements sols souples

2.4.1 Sols souples U4 P3 circulations, sanitaires et cuisine m2 384,00      

2.4.2 Sols souples U3 P3 locaux administratifs et rangements m2 191,00      

2.4.3 Sols souples U3 P3 Salles de classes m2 605,00      

2.4.4 Sols Souples confort U4 P3 pour Salles de jeux m2 395,00      

2.5 Accessoires

2.5.1 Plintes PVC ml 970,00      

2.5.2 Barres de seuils ml 60,00        

TOTAL  H.T. -                    

T.V.A.  10.00 % -                    

TOTAL T.T.C. -                    

Date, signature et tampon de l'entreprise

Sarl Jean-Louis Pitscheider

Qualifié OPQTECC selon Norme NF X50-091 Economie de la construction DCE - Novembre 2021


